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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
do postgpowania o udziclenic zaméwienia publicznego
o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w rozporzadzeniu
wydanym na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2006r., nr 164, poz. 1163 z pézn. zm.)
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie powolanej ustawy
na wykonanic zadania
o znaku: 9/2007/BP

pod nazwa:

»Pelnienie funkeji Inzyniera Kontraktu - Uzbrojenie terenu — Podkarpacki Park Naukowo-
Technologiczny Strefa 2 Etap I w miejscowo$ci Rogoznica,
gm. Glogéw Mlip. woj. podkarpackie”

Zadanie realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
Wzrost Konkurencyjnosci Przedsigbiorstw - lata 2004 — 2006,
Priorytet 1 Rozwdj przedsigbiorczoscei i wzrost innowacyjnosci

poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu,
Dziatanic 1.3. Tworzenie korzystnych warunkéw dla rozwoju firm.

Przyjeta w Rzeszowie, w dniu 3 stycznia 2008r. przez Zarzad RARR S.A.:
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

1. ZAMAWIAJ ACY

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzewie
35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51

tel. 86 76 255; fax 8 520 611

e-mail: miastoprojekt@rarr.rzeszow.pl

2. OZNACZENIE POSTEPOWANIA
Postpowanie, ktérego dotyczy niniejsza Specyfikacjattsgch Warunkéw Zamowienia
(powotywana dalej jako ,,SIWZ”) oznaczone jest zreaki 9/2007/BP
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamagwagm powotyw# si¢ na
wyzej podane oznaczenie.

3. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postpowanie prowadzone jest w trybie przetargu niedgeamego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamowpiblicznych (t.j. Dz. U. z 2006r., nr 164, poz.
1163 z péan. zm.),powotywanej dalej jako ,ustawa”.

4. ZRODLEA FINANSOWANIA

Zamowienie jest wspotfinansowaneszedkéw Unii Europejskiej w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konlayjansci Przedsibiorstw - lata
2004 — 2006, Priorytet | Rozwoj Przeglsorczaci i Wzrost Konkurencyjn€ci poprzez
wzmocnienie Instytucji Otoczenia Biznesu Dziatahi®. Tworzenie Korzystnych
Warunkow dla rozwoju firm.

5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CPV - 74262000-3

5.1.Przedmiotem zamowienia jest wykonanie ustugi paji@gj na zargdzaniu i nadzorze
realizacji zadania pod nazaw,Uzbrojenie terenu Podkarpacki Park Naukowo-
Technologicznego Strefa S-2— | etap w miejscamivBoganica, gmina Gtogow Mip.,
Wojewodztwo Podkarpackie”.

5.2. Zakres rzeczowy ustugi obejmuje:

5.2.1. Powierzchnia terenu ofipgo realizagj inwestyciji - 47,7 ha
5.2.2. Dtugos¢ budowy nowych drég -1 807,66 m
W/w drogi o parametrach:
» klasa techniczna -Z
» kategoria ruchu - KR-4
» szeroké¢ w liniach rozgraniczagych -15,00 m
» predkas¢ projektowana Vp - 60 km/h
* szerokdc jezdni ogm

» skrzyzowania drég ykve



5.2.3. Sig wodochgowa z rur
 PE100 SDR17 dz 160 -2292,0 mb
e PE100 SDR17 dz 110 - 936,0 mb
oraz przetgenie fragmentu istniggej sieci wodoeigowej PVC 160 — 576 mb
e monta hydrantow nadziemnych dn 80 — 21 szt.

5.2.4. Si& kanalizacji sanitarnej z rur

e PVCtypu ,S” 200mm -40m
e PVC typu ,N”200mm -2435m
* tloczna — PE 63mm -47m
e tloczna PE 90 mm -49m
* tloczna — PE 160mm -733m

e pompownie P1, P2, P3,

* budowa studzienki pomiarowej DN 2000 z ultraitkowym urzdzeniem
pomiarowym SONIX 10D DN 15Gi¢znie z kompletem zaworow
odcinapcych

» budowa studzienek kanalizacyjnypli000 z tworzywa sztucznego
teleskopowych z wiazem typuegkiego — 14 szt

» budowa studzienek kanalizacyjnyp#00 z tworzywa sztucznego
Z rur trzonowy karbowam dwuscienm, teleskopowych z wiazem
typu ckzkiego — 38 szt

* budowa studzienek kanalizacyjnych ragprych 1000 z tworzywa
sztucznego teleskopowych z wiazem typtikiego — 2 szt

* budowa studzienki kanalizacyjnej rozpnej ¢ 1400 z tworzywa
sztucznego teleskopowego z wtazem tymulcego — 1 szt

5.2.5 Si& kanalizacji deszczowej

e DN 200mm -10m

e DN 300mm -57m

e DN 400mm -278m
e DN 600mm -657m
e DN 800mm -588 m
e DN 1000mm -563 m
e DN 1200mm -101m
e DN 1400mm -309m

« separator lamelowy typ 40/400 z osadnikient 5m
« separator lamelowy typ 10/100 z osadnikiem 3’5 m

5.2.6 Si& gazusredniopeznego z rur

 PE80 SDR11 @160 x 14,6mm -422m
 PE80 SDR11 @125 x 11,4mm -1381m
* PE80 SDR11 @110 x 10,0 mm -1214m

5.2.7 Czs¢ elektryczna
* Rozdzielnia Gtéwna RG SN 15 kV

— Kontenerowa stacja transformatorowa w obudowiermmtej typu MRw-
bS 20/630-13
Wymiary stacji: dtugé¢ 13,2 m; szeroki 3,0 m; wysokéc¢ 2,60m
Powierzchnia zabudowy: 39,6°m
Kubatura 103 rh

— dach stalowy dwuspadowy pokryty blaatachowkow;

— komora transformatorowa przystosowana do transftmaa mocy
max 630 kVA;



- elewacja: tynk mineralny malowany farba silikorpw kolorze

kremowym
— rozdzielniasredniego napiia typu Rotoblok -kpl. 1
— rozdzielnica nN typu RN-W/EFEN -kpl. 1
— szafa sterownicza wraz z telemechanik -kpl. 1

« Linia kablowa SN 15kV 3xXUHAKXS 1 x 240 mfwltugaici 900 m
« Linia kablowa nN YAKY 4x25 mrhdiugdici 331 m (RG-PP1)

+ Linia kablowa nN YAKY 4x10 mrhdiugdici 293 m (RG-PP1)

« Linia kablowa nN YAKY 4x6 mrAdiugaici 47 m (RG-PP3)

5.2.8 Odwodnienie terenu
e Zbiornik wody nr 1

— powierzchnia géra/dno - 208/1368 m
- pojemnd¢é uzytkowa - 1148 M
e Zbiornik wody nr 2
— powierzchnia gora/dno - 2035/1363 m
— pojemnd¢ uzytkowa - 1983 m
* Przebudowa rowéw melioracyjnych
- Row S3 - 1000 m
- ROw S.1.1. - 277 m
- ROw S.1.1.1. - 130 m
- ROw S.1.1.2. - 98 m
* Rowy opaskowe
- Nrl - 830 m
- Nr2 - 800 m
- Nr3 - 230 m
- Nr4 - 400 m
e Zasypanie rowu melioracyjnego S.1. — 590 m
* Podwysszenie terenu - 8,10 ha

» Groble technologiczne
— groblanrl-400m
— groblanr2-125m
— groblanr3—-640m

6. Zamawiajcy nie dopuszcza sktadania ofereg@owych ani wariantowych
Zamawiajcy dopuszcza udzielenie zamowienia uzupednggo, ktére jest uzataione od
uzyskania pozwolenia na budewdcinka drogi wewgtrznej okrélonego w Projekcie
budowlanym jako Il etap realizacji oraz przedaia napowietrznej linii SN 15 kV i 30 kV
Zwigzanego z budoywvw. odcinka drogi.

7. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Wykonawca jest zobowzany zrealizowa przedmiot zamdwienia w terminach:
— nadz6r nad robotami budowlanymi — 01.02.2008 d6&Q008
— obstuga okresu gwarancyjnego — 01.07.2008 do 3f006.
— sporadzenie raportu kicowego — do 30.12.2009



8. OPIS WARUNKOW UDZIALU W POST EPOWANIU WRAZ Z WYKAZEM
DOKUMENTOW POTWIERDZAJ ACYCH ICH SPEENIENIE ORAZ SPOSOBEM
DOKONYWANIA OCENY SPELNIENIA TYCH WARUNKOW

8.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o0 udzielenie zaregig mog ubiegd& sic Wykonawcy,
ktorzy:
1) posiadaj uprawnienia do wykonywania oktenej dziatalndci lub czynndci, jezeli ustawy
naktadag obowhzek posiadania takich uprawnie
2) posiadaj niezledna wiedz i doswiadczenie oraz dysponujpotencjatem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamdéwienia;
3) znajdu sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewnig wykonanie zamowienia,
4) nie podlegajwykluczeniu z pogpowania 0 udzielenie zamowienia.

W celu potwierdzenia spetnienia paiggych warunkdéw, Wykonawca deoky do oferty
nastpujace dokumenty:

8.1.1.08wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w gpstvaniu
- wg wzoru: zajcznik nr 2 do SIWZ

8.1.2.aktualny odpis z wikzxiwego rejestru albo aktualnesmraadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalngci gospodarczej, jli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub
zgtoszenia do ewidenciji dziataléw gospodarczej, wystawione nie wéaiej niz 6 miesgcy
przed uptywem terminu sktadania ofert.

8.1.3.aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnegpakresie okrdonym w art. 24 ust. 1
pkt od 4 do 8 ustawy, wystawiona nie wazej niz 6 miese¢cy przed uptywem terminu
skfadania ofert.

8.1.4.aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnegpakresie okrdonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy, wystawiona nie wézeej niz 6 mieskcy przed uptywem terminu sktadania
ofert.

8.1.5. aktualne zéwiadczenie wiéciwego Naczelnika Ukdu Skarbowego oraz wdewego
Oddzialu Zaktadu Ubezpieaze Spotecznych Iub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego potwierdzgje odpowiednio,ze Wykonawca nie zalega z opfacaniem
podatkdéw, optat oraz skladek na ubezpieczenie zohrev lub spoteczne, Ilub
zaswiadczeniaze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczéub roziaenie na
raty zalegtych ptatriei, lub wstrzymanie w cakai wykonania decyzji wikciwego organu -
wystawione nie wczmiej niz 3 miesijce przed uptywem terminu skladania ofert.

8.1.6. sprawozdanie finansowe albo jegx&z a jereli podlega ono badaniu przez biegtego
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkésvodwniez z oping odpowiednio o badanym
sprawozdaniu albo jego €i, aw przypadku wykonawcow niezobawanych do
sporadzania sprawozdania finansowego innych dokument&resiajacych obroty oraz
zobowgzania i nalenosci - za okres nie diszy niz ostatnie trzy lata obrotowe, azgi
okres prowadzenia dziataléw jest krotszy - za ten okres;

- wymagane jest udokumentowasiedniego przychodu w kdym z ostatnich trzech lat
obrotowych, a jeeli okres prowadzenia dziatalsa jest krétszy — w tym okresie (na
podstawie ,Rachunku zysku i strat” pozycja ,Przgch netto ze sprzegia i zrownanie z
nim”) w wysokdgci nie mniejszej 2 000 000 PLN;

8.1.7. informacja  banku lub  spéidzielczej kasy  osgirmiciowo-kredytowej,
w ktérych Wykonawca posiada rachunek, potwiergtzajwysokéé posiadanychsrodkéw
finansowych lub zdoln@& kredytowa wystawiona nie wczmiej niz 3 miesiace przed
uptywem terminu skladania ofert.

- wymagane jest dysponowanie wtasnymodkami finansowymi lub zdolsmg kredytow w
wysokdci nie mniejszej il 000 000 PLN;




8.1.8. polisa, a w przypadku jej braku inny dokument petdrzajcy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedziakop cywilnej w zakresie prowadzonej dziataiod
gospodarczej, w tym dziatalé@ zgodnej z przedmiotem zamowienia,

- wymagana kwota ubezpieczenia - co najmniej 100F200

8.1.9. wykaz wykonanych ustug w okresie ostatnich trzeeh przed dniem wszegia
postpowania o udzielenie zamoOwienia, agk okres prowadzenia dziataéw jest krotszy -
w tym okresie, odpowiadgych swoim rodzajem iwaroia ustugom stanowcym
przedmiot zamoéwienia wraz z dokumentami potwiergzapi ich naleyte wykonanie,

- wymagane jest petnienie nadzoru dla przynajmBiepkaiczonych inwestycji z
zakresu drog, gospodarki wodsiciekowej lub ochronyrodowiska, zawierajcych
jednoczeénie realizacg robot we wszystkich braach tj. drogowej, wodno-
kanalizacyjnej i elektrycznej o wastm minimum 10.000.000 PLN brutto w tym :

a) co najmniej 2 realizowane byty zgodnie z warunkaiilC

b) co najmniej 1 zawierata nadz6r wykonania karadjzdeszczowej dtugoi
minimum 1km , érednicy 1000 mm — 1200 mm

c) co najmniej jedna zawierata nadz6r wykonania sieatlociygowej o dtugeci
minimum 1 km

d) co najmniej jedna zawiera nadzér wykonania linibkavej SN 15 kV o dtugoi nie
mniejszej i 1000 m

- wg wzoru: zajcznik nr 3 do SIWZ

8.1.10.informacja na temat przetnej liczby zatrudnionych pracownikow w okresieatsich
trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzeniatdirigci jest krotszy - w tym okresie;
-Wykonawca musi wykazgérednioroczne zatrudnienie na poziomie minimum Zbos
(zatrudnionych na podstawie umgw prae) w kadym z podanych lat
- wg wzoru: zatcznik nr 4 do SIWZ
8.1.11.wykaz 0s0b, ktoredula uczestniczy w wykonywaniu zamowienia, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych i éwiadczenia nieziinych do wykonania zamdwienia;

a) Irgynier koordynator — inspektor nadzoru jednej z wgamgch specjaln@i posiadajcy
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji bwmdownictwie , posiadagy
daswiadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu co nagndwoch inwestycji prowadzonych w
ciggu ostatnich 3 latach wedtug warunkéw FIDIC, w tgm najmniej jednej inwestycji o
wartasci minimum 8.000.000 PLN brutto
b) inspektorzy nadzoru — uprawnienia bez ogramicewykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie stosownie do nadzorowanych robot eciginaci

- drogowej

- instalacyjnej w zakresie sieci wodggowo-kanalizacyjnych, gazu ziemnego

- w zakresie instalacji i ugzlzei elektrycznych,

- wodno-melioracyjnej

Osoby o ktérych stanowi pkt a), b) muppsiada:
dokument potwierdzggy uprawnienia do wykonywania bez ogranicgamodzielnych
funkcji w budownictwie

- potwierdzenie cztonkostwa w odpowiednich izbachaszdu zawodowego.

- daswiadczenie zawodowe minimum 2 latdicod daty wydania uprawnie
budowlanych

- prowadzenie w ggu ostatnich 3 lat co najmniej 2 nadzoroéw w swbjajrey

- swiadectwo kwalifikacyjne E dla nadzoru uzbrojenekgoenergetycznego



d) specjalista ds. rozliczdinansowych — zatrudniony na podstawie umowyagagpr
posiadajcy wyksztatcenie techniczne lub ekonomiczne, & ldtwiadczenie zawodowe,
uczestniczyt w pracach zespotdyiniera /Inspektora Nadzoru na stanowiskugzanym z
rozliczaniem rob6t budowlano-mogatavych w min. 1 projekcie realizowanym wg FIDIC o
wartasci min. 10 .000.000 PLN brutto, obejrmcym roboty drogowe, wodno-kanalizacyjne i
elektryczne

- wg wzoru: zajcznik nr 5 do SIWZ

8.1.12.Wykonawca jest zobowzany do przedstawienia ,Programu Zapewnieniastakstug
Inzyniera Kontraktu” szczegétowo opiagpgo sposéb zapewnienia jakbustug, obejmujcy
m.in.:

- organizagj i sposéb wykonania funkcji #ayniera Kontraktu;

- metody i spos6b monitoringu Kontraktu;

- SposOb sporrdzania i przechowywania dokumentacji budowy;

- metody rozwizania problemow i sporéw powstatych w trakcie zsdji robot;

- spos6b odbioru prac;

- tryb sktadania oraz tfé sprawozda z przebiegu realizacji prac;

- tryb obstugi okresu Zgtaszania Wad (okresu gwaypgrego)

Jezeli Oferent posiada aktualnie wdimy System Zapewnienia J&kolSO 9000 to zamiast
.Programu ... ,, jw. mae dohczy¢ aktualny certyfikat posiadania i stosowania System

8.2. Dokumenty sktadaneaprzez Wykonawew formie oryginatu lub kopii piwiadczonej za
zgodnd¢ z oryginatem przez WykonawcOswiadczenie o spetnieniu warunkoéw udziatu
w postpowaniu, o ktérym mowa w pkt 8.1.1. sktadane jestryginale.

8.3. W przypadku Wykonawcow wspadlnie ubiegy sk 0 udzielenie zamowienia:

8.3.1. oswiadczenie wymienione w pkt 8.1.1. winno¢katozone w imieniu  wszystkich
Wykonawcow;

8.3.2. dokumenty wymienione w pkt 8.1.2. — 8.1.5. winny lajozone przez kadego
Wykonawe;

8.3.3. dokumenty wymienione w pkt 8.1.6. — 8.1.12. wintyg¢ btozone wspdlnie przez
wszystkich Wykonawcéw — tzn. dokumenta@vgpetnienie warunkéwaéznie przez
Wykonawcow

8.4.  Wykonawcy wspdlnie ubiegay sk 0 udzielenie zamowienia ustanawiaj
petnomocnika do reprezentowania ich w gpstvaniu o udzielenie zamowienia albo
reprezentowania w pagiowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia maniego
— petnomocnictwo naly dofaczy¢ do oferty.

8.5. Ocena spetnienia warunkéw udziatu w gpstwvaniu polegéabedzie na sprawdzeniu
przedstawienia wszystkich wymaganych dokumentow przzgkdnieniu dat ich
sporadzenia oraz wymaganej .

9. PODWYKONAWSTWO
Zamawiajcy dopuszcza niiwos¢ powierzenia podwykonawcom wykonania
zamowienia, lecz nie wtej niz 30% wartdci ogétem robot olefych zamdwieniem.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

10.1.Wykonawca mge ztazy¢ tylko jedm oferte. Ofert skiada s w formie pisemnej pod
rygorem niewanosci. Oferta winna b§ kompletna, tj. zawietawypetniony formularz
.Oferta” —wg wzoru stanowicego zaicznik nr 1 do SIWaraz wszystkie wymagane
zalczniki. Dodatkowym zaftznikom (np. pethomocnictwo dla tzw. Lidera Kongonc)




nalezy nad& kolejne nr od 13.

Wykonawcy nie wolno dokonywazadnych zmian we wzorach wymaganych formularzy i
zalkcznikéw. Strony oferty powinny ldytrwale ze sofp polczone i kolejno
ponumerowane. W téei oferty winna by umieszczona informacja o $la stron.

10.2.Oferta musi b¥ sporadzona w ¢zyku polskim, a kady dokument sktadagy sk na oferg
musi by czytelny.

10.3.Kazda zawierajca jakakolwiek tres¢ strona oferty musi iypodpisana lub parafowana
przez Wykonawe. Kazda poprawka w tei ofert musi by parafowane przez Wykonawc

10.4.0Oferk nalezy ztozy¢ w zamkngtym (zabezpieczonym) opakowaniu opisanym:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzewie
35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51

Oferta przetargowa — przetarg nieograniczony
na wykonanie zadania pod nazw :

~Petnienie funkcji In zyniera Kontraktu - Uzbrojenie terenu — Podkarpacki Park Naukowo-
Technologiczny Strefa 2 Etap | w miejscow&i Rogaznica,
gm. Glogéw Mip. woj. podkarpackie”
znak posgpowania: 9 /2007/BP
nie otwiera¢ przed dniem 24 stycznia 2008r. godz. ¥

10.5.Koszty zwhzane ze zipeniem oferty oraz zapoznaniem giprzedmiotem Zamowienia,
w tym przeprowadzeniem wizji lokalnej, ponosi Wylkavca.
Zamawiajcy nie przewiduje zebrania Wykonawcow.

11. SPOSOB UZYSKANIA SIWZ ORAZ INFORMACJE NA TEMAT
POROZUMIEWANIA SI E ZAMAWIAJ ACEGO Z WYKONAWCAMI

11.1.SIWZ mazna pobra ze strony internetowej Zamawiaggo -www.rarr.rzeszow.pl

SIWZ w wersji papierowej Wykonawca mmotakze pobré w siedzibie
Zamawiajcego, pok. 201, od poniedziatku datkii od godz. & — 14°.

» osobékcie przez przedstawiciela Wykonawcy

> przesytk pocztow ,.za pobraniem” — po uprzednim przestaniu zamowierR
adres Zamawiagego .

11.2W postpowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia, wseatkwiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, Zamaw®@j i Wykonawcy przekazaj pisemnie na adres
Zamawiajcego lub faksem :

- faks nr017/85 20 611
11.3.0sola upowaniomn do kontaktowania siz Wykonawcami jest:
Pan Adam Markusiewicz - tel. 017/ 86 76 255

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
12.1.Wynagrodzenie za przedmiot zaméwienia ma charakyaagrodzenia ryczattowego.

12.2. Cena oferty zostanie wyliczona na podstawie pataw ilosciowo-technicznych
przedmiotu zamodwienia, zdefiniowanego w pkt. 5 &IW

12.3.Cena oferty winna obejmowaatkowity koszt wykonania przedmiotu zamowienvanna
by¢ wyrazona PLN



13. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WADIUM

13.1Wykonawca jest zobowzany do wniesienia wadium w wysalka 7.000,00zt (stownie
ztotych: siedem tygty ztotych)przed uptywem terminu sktadania ofert.

13.2.Wykonawcy mog wnost wadium w nasipujacych formach:

— pienidzu

— poreczeniach bankowych lub panzeniach spotdzielczej kasy oszdmasciowo-
kredytowej, z tymze pokczenie kasy jest zawsze pczeniem pieriznym;
gwarancjach bankowych

— gwarancjach ubezpieczeniowych

— poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych memat. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu IRejAgencji Rozwoju
Przedsgibiorczaici (Dz. U. nr 109, poz.1158 z pd. zm.).

13.3.Wadium wnoszone w piegdzu naley wptaci na rachunek Zamawigjego:
BANK PRZEMY St OWO-HANDLOWY
PBK S.A. | O/Rzeszow
08 1060 0076 0000 3200 0029 9612

Za dat wniesienia wadium uwa sk dat uznania wskazanego rachunku bankowego, tj.
dat faktycznego wptywurodkow finansowych na podane konto Zamasdgego.

13.4Wadium wnoszone w formie pgazea lub gwarancji powinno kiyztozone w oryginale

13.5.Dokument potwierdzagy wniesienie wadium natg ztozy¢ w siedzibie Rzeszowskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie prigy Szopena 51 w Rzeszowie w
pok. nr 201, a jego kserokepdolaczy¢ do oferty.

14. MIEJSCE | TERMIN SKEADANIA OFERT

Ofert; nalezy ztozy¢ w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regioegio S.A. w

Rgo%szowie, ul. Szopena 51 w pokoju 201 ,w termiii€4 stycznia 2008 r., do godziny
10™.

15. TERMIN ZWI AZANIA OFERT A
Termin zwizania ofer wynosi 30 dniBieg terminu zwdzania ofer rozpoczyna si
wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

16. MIEJSCE | TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nagpi w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regilorego S.A.
w Rzeszowie, ul. Szopena 51, w pokoju3d7w dniu 24 stycznia 2008 r. o0 godzinie

10°°
Otwarcie ofert jest jawne.

Bezparednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwaka,Zamawiajcy zamierza
przeznacz§ na sfinansowanie zamdéwienia.

17. KRYTERIA OCENY OFERT

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej ofgegt cena.

Maksymalr ocerg P= 100 pkt. otrzymuje oferta z najaka cemy brutto wykazan
w ofercie.

Pozostate oferty otrzymaljiczbe punktéw proporcjonalnie mniejgszobliczora wg
WZOoru:
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Cena oferty o najimszej cenie brutto podleggaiej ocenie

Cena brutto oferty badanej
Zamawiaicy zastosuje zaokglenie do dwdch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejgaiznana zostanie oferta, ktéra uzyska nepaa ilos¢ punktow.

18. ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY

18.1 Zamawiagcy zada od Wykonawcy zabezpieczenia ngtego wykonania umowy i ustala
je w wysokdci 5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie.

18.2.Wykonawca zobovgzany jest do wniesienia zabezpieczeniaiyago wykonania umowy
najp&niej w chwili zawarcia umowy w jednej lub kilku fmiach, o ktérych mowa w pkt
13.2. SIWZ, przy odpowiednim zastosowaniu pkt 1813.4.

18.3. Zamawiagcy zwroéci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dndoih wykonania
Zamowienia i uznania przez Zamavi@ggo za nalg/cie wykonane. Pozostate 30 %
wniesionego zabezpieczeniasft bedzie Zamawiajcemu zabezpieczeniu roszaze
tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji jakoi i zostanie zwrécone w terminie 15 dni po
uptywie okresu¢kojmi za wady lub gwaranc;ji jakoi.

19. WZOR UMOWY

Zamawiajcy wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy
na zasadach okdlenych w SIWZ — wg wzoru stanowgdego zatcznik nr 6 do SIWZ.

20.INFORMACJE O FORMALNO SCIACH, JAKICH NALE ZY DOPELNIC
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najktmiejsa zlozy u Zamawiajcego
przed podpisaniem umowy dowdd wniesienia zabezpreamnaleytego wykonania umowy.

21. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

21.1. Srodki ochrony prawnej przystuguiVykonawcom, jeeli ich interes prawny w uzyskaniu
zamowienia doznat lub mie dozna uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiajcego przepiséw ustawy.

21.2.Protest do Zamawigtego mana wnigc¢ wobec tréci ogtoszenia o0 zamdwieniu, czyrico
podjtych przez Zamawiagego w toku pogpowania oraz w przypadku zaniechania przez
Zamawiajcego czynngci, do ktorej jest obowizany na podstawie ustawy. Protest wnosi
si¢ w terminie 7 dni od dnia, w ktorym powem lub mana byto powzi¢ wiadomaé o
okolicznaciach stanowicych podstawjego wniesienia. Protest uaask za wniesiony z
chwila, gdy dotart on do Zamawigjego w taki sposolie mogt zapoznasie z jego
trescia. Protest dotycrey tresci ogtoszenia, oraz postanowiSIWZ wnosi st w terminie
7 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletyi@mowier Publicznych lub
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowe;.
Whiesienie protestu jest dopuszczalne tylko przedazciem umowy.
Protest powinien wskazywaprotestowas czynna¢ lub zaniechanie Zamawigego,
a take zawierd zadanie, zwgzte przytoczenie zarzutow oraz okolicZoofaktycznych
I prawnych uzasadniggych wniesienie protestu.
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21.3.0d rozstrzygricia protestu nie przystuguje odwotanie.

Zataczniki:

1. oferta — wzor

2. oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w gpstvaniu — wzoér

3. dadwiadczenie zawodowe - wykaz wykonanych rob6t budoyth — wzor
4. przecetne zatrudnienie — wzoér

5. wykaz 0s6b — wzor

6. umowa — wzor
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ

(miejscowd¢ i data)

OFERTA
NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZW A:

.Petnienie funkcji In zyniera Kontraktu Uzbrojenie terenu — Podkarpacki Pak Naukowo-
Technologiczny Strefa 2 Etap | w miejscow&zi Rogaznica gm. Gtogow Mip. woj.
podkarpackie”
Realizacja projektu w ramach Sektorowego Programmer&ryjnego
Wzrostu Konkurencyjnii Przedsibiorstw - lata 2004 — 2006, Priorytet 1 Rozwdj
przedsgbiorczaci i wzrost innowacyjnéci poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
Dziatanie 1.3. Tworzenie korzystnych warunkow alawoju firm

znak postpowania: 9/2007/BP

1. ZAMAWIAJ ACY:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzewie
35-959 RzeszoOw, ul. Szopena 51

DANE WYKONAWCY :

Adres poczty elektroniczne]: ...
Strona internetowa: s
Numer telefonu: O (%) e
Numer faksu: (O el

Numer REGON:
Numer NIP:

W nawhzaniu do ogtoszenia o przetargu nieograniczonynwyleonanie zadania pod
nazwa: ,Petnienie funkcji Irtyniera Kontraktu Uzbrojenie terenu — PodkarpackkPéaukowo-
Technologiczny Strefa 2 Etap | w miejscaeio Roganica gm. Glogéw Mip. woj.
podkarpackie” oferujemy wykonanie ustugi:

za ce@ryczattows w wysokaci :
NEO ..oveeeieeee e zt

SH O e ————————— ztotych
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Brutto @ ..o zt
5310111V 1P ztotych

Powyzsza cena zawiera obawujacy podatek od towaréw i ustug VAT w wysaki....... % .

2. Ja (my) nkej podpisany(i) éwiadczamyze:
2.1. akceptug(my) tres¢ i postanowienia SIWZ dla niniejszego Zamowienia,
2.2 gwarantug(my) wykonanie calci Zamowienia zgodnie z teia SIWZ

2.3. akceptug(emy) bez zastrzen Wzor Umowy okrélony w zahczniku Nr 6 do
SIWZ.

2.4.  w przypadku uznania niniejszej Oferty za najkoraygsz , Umow; zobowhzuje
(emy) st zawrz€ w miejscu i terminie, ktore zostawskazane przez Zamawiaggo.

2.5. (nie zamierzam(y) powierzaadnej czsci niniejszego Zaméwienia Podwykonawcom) /
(nastpujaca cz¢$¢ niniejszego zamowienia zamierzam(y) powiérPpdwykonawcom)

Lp. Nazwa i adres Podwykonawcy wraz z opisem zigdazada

2.6. Niniejsza oferta wraz z zaknikami zawiera ......... stron ponumerowanychyizgh
i parafowanych przez Wykonawc

3.  PODPIS(Y)

Nazwisko i img Podpisy
osoby (0so6b) osoby (0so6b)
upowanionej upowanionej(ych)

Lp Nazwa(y) (ych) do podpisa-| do podpisania Piecz:¢(cie) Miejscowas¢

Wykonawcy(6w) nia niniejszej niniejszej Oferty w| Wykonawc(6w) i data

Oferty w imieniu imieniu
Wykonawcdow Wykonawcy(6w)

ZAL ACZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY, STANOWACYMI JEJ INTEGRALNA

CZESC SA:

1. odwiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w gpstvaniu;

2.aktualny odpis z wikxiwego rejestru albo aktualnessaadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalngci gospodarczej;

3. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnegpakresie okrdonym w art. 24 ust. 1 pkt
od 4 do 8 ustawy;

4. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnegpakresie okrdonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy;

5. aktualne zéwiadczenie wiéciwego Naczelnika Ukdu Skarbowego oraz wdeiwego
Oddziatu Zaktadu Ubezpieczé&potecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia&aolego;
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6. sprawozdania finansowe albo inne dokumenty d&pge obroty oraz zobowzania i
naleznosci Wykonawcy;

7.informacja banku lub spotdzielczej kasy osgrmsciowo-kredytowej, w ktorych
Wykonawca posiada rachunek;

8. polisa lub inny dokument potwierdzay, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziataiod gospodarczej, w tym
dziatalngci zgodnej z przedmiotem zaméwienia;

9. deswiadczenie zawodowe;

10. przecktne zatrudnienie;

11.wykaz osob;

12.Program zapewnienia jaka ustug Irzyniera Kontraktu lub aktualny certyfikat posiadania
stosowania Systemu Zapewnienia Jak¢5O 9000.
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Zalcznik nr 2 do SIWZ
Zalacznik nr 1 do oferty

Sktadajac oferte w posgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na wykanie
zadania pod nazvg:

.Petnienie funkcji In zyniera Kontraktu Uzbrojenie terenu — Podkarpacki Pak Naukowo-

Technologiczny Strefa 2 Etap | w miejscow&zi Rogaznica gm. Gtogow Mip. woj.
podkarpackie”

niniejszym oéwiadczamy, ze:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania gkvaej dziatalngci i czynnaci
w zakresie przedmiotu niniejszego zamowienia,

2. posiadamy niezining wiedz i doswiadczenie oraz dysponujemy potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaneha;

3. znajdujemy si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewsiaj wykonanie
zamowienia;

4. nie podlegamy wykluczeniu z pgpbwania o udzielenie zamdwienia.

dnia roku

(podpis Wykonawcy)
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Zeknik nr 3 do SIWZ
Zakacznik nr 9 do oferty

DOSWIADCZENIE ZAWODOWE
Wykaz petnionych w okresie ostatnich trzech lat (205-2007 r.) nadzoréw inwestorskich ( jednocgeie we wszystkich brarzach) nad
realizacja zadan inwestycyjnych lub remontowych w zakresie obiektowizytecznaici publicznej)

Terminy realizacji robot

L.p. Nazwa i adres Przedmiot nadzoru :| Wartasé¢ Nadzorowane brame
Zamawigjcego nazwa zadania i zadania (poda diugasé rozpoczcie | zak@czenie

miejsce realizacji odcinkéw)
roboét (wskazéa
kontrakty FIDIC)

1.

2.

3.

4,

W zahczeniu dokumenty potwierdzge naleyte wykonanie podanych ustug.

miejscoweéd , data

(podpis Wykonawcy)
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Zakcznik nr 4 do SIWZ
Zatacznik nr 10 do oferty

Sktadajac oferte w posgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na wykanie zadania pod nazw:

~Pemienie funkcji In zyniera Kontraktu Uzbrojenie terenu — Podkarpacki Pak Naukowo-Technologiczny Strefa 2 Etap | w miejsowosci
Rogaznica gm. Gltogow Mip. woj. podkarpackie”

niniejszym oéwiadczamy,ze w okresie ostatnich trzech lat zatrudnionych bytanastepujaca liczba pracownikow:

Rok

Liczba zatrudnianych pracownikéw

dnia

roku

(podpis Wykonawky
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Zakacznik nr 5 do SIWZ
Zatacznik nr 11 do oferty

Wykaz osob, ktore leda wykonywaé¢ zamowienie z informacjami o kwalifikacjach niezlgdnych do wykonania zaméwienia

Imie i nazwisko

Proponowana funkcj
w realizacji
zamowienia

Doswiadczenie
hizawodowe w
petnieniu funkcji
inspektora nadzoru

Prowadzone nadzory w ostatnich trzech latactD6Z2D07 r.)

Numer
posiadanych
uprawnie

Nazwa inwestycji
(wskaza kontrakty
FIDIC)

Inwestor

Wartcsé
nadzorowa-
nych robo6t

Inzynier Koordynator

Inspektor Nadzoru
branzy wodochgowo-
kanalizacyjnej

Inspektor Nadzoru
brarzy gazu
ziemnego

Inspektor Nadzoru
branzy drogowej

Inspektor Nadzoru
instalacji i uradzen
elektrycznych

Inspektor Nadzoru
brarzy wodno-
melioracyjnej

Specjalista d.s.
rozliczen
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W zahczeniu dokumenty potwierdzge posiadanie uprawniidudowlanych, przynaimos¢ do Polskiej Izby Iaynieréw Budownictwa,
swiadectwo kwalifikacyjne E/SEP/
Swiadectwa szkolei certyfikaty z zakresu procedur FIDIC oraz dokumyepotwierdzajce prowadzenie kontraktéw wedtug procedur FIDIC.

dnia roku

(podpis Wykonawky
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Zakacznik nr 6 do SIWZ

WZOR - UMOWA

W dniu ..o, Wi pomedzy :

po przeprowadzeniu pegtowania o udzielenie zamowienia publicznego w &ybi

................................ w rozumiu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaeio

publicznych, zawarta zostata umowa gp8jacej tr&ci :

§1

Zamawiajcy zleca, a laynier Kontraktu przyjmuje do realizacji zamowiepied nazw:

» Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu Uzbrojenie terenu — Podkarpacki Park Naukowo-
Technologiczny Strefa 2 Etap | w miejscow&zi Rogaznica, gmina Gtogow Mip.
wojewodztwo podkarpackie”

§2

Termin realizacji zamdwienia stanawego przedmiot umowy :

- nadzor nad robotami budowlanym - 01.02.2008 d6&2008
- obstuga okresu gwarancyjnego — 01.07.2008 do 3fD06.

- sporadzenie raportu kitcowego — do 30.12.2009

§3

1. Zamawiajcy zobowazuje s¢ zaptact Inzynierowi Kontraktu ce@umowry w wysokaci

................. (stownie : .................) wraz z podatkiem VAT.

2. Strony ustalaj nastpujace zasady ptatioi :

1)

2)

3)

Podstaw do wystawienia faktury przezayniera Kontraktu bdzie przedtaenie

Zamawiajcemu PrzdgciowegoSwiadectwa Patrii wraz z faktug Wykonawcy

okreslajaca zakres rzeczowo finansowy wykonanych Robot przgkaNawe

Naleznos¢ dla Inzyniera Kontraktu bdzie ptatna w dwéch transzach

a/ pierwsza transza do 40% wati&ontraktu jako relacji do ptatdoi Wykonawcy
Robo6t Budowlanych

b/ druga transza pozostatanica pomé¢dzy wartdgcia pierwszej transzy a kwota

umowry przedmiotowego Kontraktu

Naleznosci beda regulowane przelewem z rachunku Zamaygego na rachunek bankowy
Inzyniera Kontraktu W ..............ccceevvvvnnnnes w. terminie do 30 dni licxc od daty przyjcia
faktury przez Zamawiagego.
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4) Za dat spetnienigwiadczenia pierznego uznaje sidzien, w ktorym nasipito
obchzenie rachunku bankowego Zamaw@ggo.

§4

1. Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy WYNoSi ................... Rldd stanowi ......... %
wartasci wynagrodzenia umownegozyniera Kontraktu.

2. W dniu zawarcia umowy ftynier Kontraktu wnosi zabezpieczenie rigtego wykonania
umowy W formie.......cccoeeeeeeeeeennnnnne,

3. Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy w wysoka 70 % jego wart€ci zostanie
zwrécone w cigu 30 dni od daty wydantswiadectwa Przepia. Pozostata g&¢
zabezpieczenia zostanie zwrécona nignpg) niz w ciagu 15 dni od daty wydania
Ostateczneg8wiadectwa Platrii.

§5
Rozliczenie i sprawozdawc&pz przebiegu prac w odniesieniu do éatqrojektu edzie
realizowane zgodnie z Warunkami Kontraktu na Bugldia robot budowlanych i itynieryjnych
projektowanych przez Zamawagggo, Warunki Ogoélne, wydanie angielsko- polskie®0
(ttumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999), wydaDOSMOPOLI CONSULTANS.

§6
W przypadku wysipienia robot dodatkowych lub nieprzewidzianych w&rtkontraktu na
Inzyniera Kontraktu ustalona w 8 3 ust. 1 nie zostamigkszona.

8§87
Wykonawca udogpni Inzynierowi Kontraktu do dyspozycji na zasadach élar@ych
w kontrakcie na Roboty Budowlane : zaplecze, @ptransport idcznaé¢

§8
1. Strony postanawiaj ze podstawow forma odszkodowapomidzy stronami tda kary
umowne.
2. Kary umowne hda naliczane w nagpujacych przypadkach i wysokoiach :
2.1. Zamawiajcy zaptaci Irtynierowi Kontraktu kag umowry z tytutu :
2.1.1. Odstpienia od umowy wskutek okoliczém, za ktdre odpowiada
Zamawiagy, w wysokdci 10 % wynagrodzenia umownegaymiera
Kontraktu z zastrzeniem art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo ZamowiePublicznych.
2.2. Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawigjemu kary umowne w przypadku :
2.2.1. Odstpienia od umowy przez hyniera Kontraktu lub Zamawigego wskutek
okolicznaici, za ktére odpowiada dgnier Kontraktu w wysokgci 10 % wynagrodzenia
umownego layniera Kontraktu.

2.2.2. Za kady udowodniony przypadek nie zachowania aglg starannéci przy
wykonywaniu swych obowizkow lub nie przestrzegania wymogéw przewidziamych
obowiazujacych procedurach, w wysoka 0,5 % catkowitej kwoty wynagrodzenia
umownego layniera Kontraktu.

3. Niezaleznie od kary umownej Zamawigly zastrzega sobie prawo dochodzenia

odszkodowania uzupetnigiego, jeeli warta¢ rzeczywsicie poniesionej szkody jest wgza
niz kara umowna.
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4. Dwukrotne udowodnienie nie zachowania aglej starannéci przy wykonywaniu
obowiazkow Inzyniera Kontraktu lub nie przestrzegania przez niegmogow
przewidzianych w obowgrujacych procedurach stanaiedzie dla Zamawiagego
podstaw do rozwazania umowy.

§9
Koordynatorem w sprawach dotycg/ch realizacji postanowieniniejszej umowy porgtzy
Inzynierem Kontraktu, a Zamawiggym bedzie ...........vvvvennnnnn.

§ 10

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia s umowy mog by¢ dokonane wyicznie w formie
aneksu podpisanego przez strony umowy pod rygorewamaosci.

2. Do umowy nie zostanwprowadzone postanowienia niekorzystne dla Zanjaeego, jeeli
przy ich uwzgtdnieniu naleatoby zmient tres¢ oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Inzyniera Kontraktu, chybae konieczné wprowadzenia takich zmian wynika z
okolicznaci, ktérych nie mana byto przewidziew chwili zawierania umowy.

3. Sadem wigciwym do rozstrzygania sporoéw powstatych na tldizaaji umowy kedzie sd
wiasciwy dla Zamawigjcego.

§11
W sprawach nie uregulowanych ninigggaanowa beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§12
Umowa niniejsza sposdzona zostata w dwoch jednobraeych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kalej ze stron.

ZAMAWIAJ ACY : INZYNIER KONTRAKTU :

Akceptug
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Zatgcznik do umowy

Szczegotowy zakres petnienia funkcji Iyniera Kontraktu dla realizacji zadania pod nazwa
,Uzbrojenie terenu Podkarpackiego Parku Naukowo-Tebnologicznego Strefa S2 — | Etap w
miejscowaici Rogaznica Gmina Glogow Mip. wojewddztwo podkarpackie

Projekt realizowany w ramach SPO-WKP Wzrost Konkurencyjnosci Przedskgbiorstw lata
2004 — 2006 Priorytet 1 Dziatanie 1.3 oragodkow samorzadu terytorialnego

1. WSTEP

Calty kontrakt (roboty budowlane i nadzér nad przexdowa inwestycy bedzie prowadzony
oparciu o procedury FIDIC 1999 (tzw. Czerwonadkka) — wydanie COSMOPOLI z 2000 r
nr kat. F 030.

Przedmiotem Szczegdtowych Specyfikacji Techniczrsgolvymagania dotycce wykonania
i odbioru ustug layniera Kontraktu.

2. ZAKRES CZYNNO SCI.

a. Nadzér nad realizagjKontraktu na Roboty (petnienie funkcjidyniera
Kontraktu).
b. Obstuga Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancy)nego

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBOWIAZKOW IN ZYNIERA
KONTRAKTU:
Inzynier Kontraktu odpowiedzialny jest za prowadzefmmtraktu zgodnie z:
- prawem budowlanym,
- polskimi normami i przepisami,
- dokumentagj projektowa,
- pozwoleniem na budoyw
- wszystkimi dokumentami stanoyaymi integralne cgci kontraktu,
- procedurami obowgzujacymi przy realizacji kontraktow finansowanych z gmamu
SPO-WKP.

Zamawiajcy sceduje na liyniera Kontraktu wszystkie uprawnienia przyshuge
Zamawiagcemu w zakresie nadzoru inwestorskiego zgpagicymi zastrzeeniami:

a) Zamawiajcy zatwierdza harmonogram robét orazdezmiarg w kontrakcie, ktora
powoduje zmiaa kosztéw, technologii lub zakresu robat.

b) Zamawiajcy zatwierdza zmiany w sktadzie kluczowego persoiéi/konawcy i jego
firm podwykonawczych.

c) Zamawiajcy jest informowany w agu 3 dni o wszelkich roszczeniach Wykonawcy,
zdarzeniach na budowie dot. np. BHP, konfliktéwtadzami lokalnymi i mieszkacami.

d) Zamawiajcy zatwierdza zmiany wynikie z prowadzenia nadzrorskiego przez
projektanta.

e) Zamawiajcy wyraza zgo@ na podzlecenie exci Kontraktu (podzlecenie jest
dopuszczone w Warunkach Kontraktu do 30% catkowitejasci robot) Podwykonawcy
wskazanemu przez Wykonagvc

4. OPIS i ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4.1. ZamoOwienie obejmuje nasipujace czynndci:
a/ Petnienie obowikow Inzyniera Kontraktu w trakcie realizacji kontraktu
b/ Petnienie obowaizkdw Inzyniera Kontraktu w trakcie okresu gwarancyjnego,
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c/ Sporadzenie raportu kicowego.

4.2. Terminy wykonania ustugi:
- 0d 01-02-2008 do 30-06-2008 - nadzor nad robotardowlanymi
- 0d 01-07-2008 do 30-06-2009 - nadzOr w okresie gnayjnym
- do 30-12-2009 - spagdzenie raportu kicowego

4.3.Czas pracy w okresie prowadzenia nadzord nadzor cigly stosownie do wymaga
technologicznych prowadzonych robot. Nadzor trixadzie przez caly okres planowanej
realizacji zadania oraz w czasie trwania okresargncyjnego na ww. roboty (12
mieskcy + 1 miesic na opracowanie raportukmwego).

4.4.Personel Iizyniera Kontraktu do prowadzenia nadzoru nad realizacja kontraktu.
Osoby proponowane do petnienia samodzielnych fumkbudownictwie - petnienie
nadzoru bezpwedniego, winny wykazasie posiadaniem uprawniedo petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresieydaicym realizowanych robot oraz
doswiadczeniem w nadzorowani zadaealizowanych wg procedur FIDIC. Oferent winien
mie¢ odpowiednio wykwalifikowany personel do prowadzenadzoru w celu obsadzenia
podanych niej stanowisk, w zakresie wynikaym z potrzeb kontraktu.

4.5. Prawa i obowjzki In zyniera Kontraktu

a) Inzynier Kontraktu wybrany przez Zamawiaggo w drodze przetargu nieograniczonego
zatrudnia odpowiednich specjalistow do petnienidagavynikajacych z kontraktu.

b) Inzynier winien wypetnia obowikzki wymienione w Kontrakcie.

c) Inzynier winien sprawowawtadz wymieniory w kontrakcie lub wynikajca bezspornie z
jego tekstu, zaktadag jednake, ze Inzynier ma obowgzek uzyskania ok&onej aprobaty
Zamawiajcego przed ich wykonaniem. Zaktada gizy tym,ze Zamawiajcy w kazdym
przypadku wyda naadanie Irzyniera wymagane upovmienie.

d) Z wyjatkiem przypadkow wyranie stwierdzonych w Kontrakcie,apnier nie ma prawa
zwolnienia Wykonawcy zadnego ze zobowazan wynikajacych z Kontraktu.

e) Przedstawiciel liayniera jest wyznaczony przezzymiera Kontraktu i jest przed nim
odpowiedzialny. Ma on prawa i obayzki, jakie zostasm mu przekazane zgodnie z pkt.5.6
C).

f) Inzynier Kontraktu mee przekazaPrzedstawicielowi liayniera kade z uprawnig i
obowiazkow jakie sam posiada i m@®w kadej chwili odwot& takie petnomocnictwo.
Kazde takie petnomocnictwo winno bydzielone na gmie i staje si obowhkzujace nie
wczeniej, nz w momencie, kiedy kopie petnomocnictw zostdostarczone
Zamawiagcemu i Wykonawcy.

g) Wszelkie czynnéci dokonane przez Przedstawicielayniera lzda miaty taki sam skutek,
jak gdyby byty dokonane przezzyniera. Zaktada giprzy tym,ze:

- fakt, ze Przedstawiciel ltyniera nie zakwestionowat ani nie odrzucit jakipfacy,
materiatéw lub urzdzen, nie ogranicza prawa gniera do zakwestionowania lub
odrzucenia takiej pracy, materiatu lub agzenia,

- jezeli Wykonawca nie zgadzacsze stanowiskiem, zgtym przez Przedstawiciela
Inzyniera, ma on prawo zwrdcenig sio Inzyniera, ktory mae potwierdzt, uchylic
lub zmient takie stanowisko

h) Inzynier i Przedstawiciel tryniera mog wyznaczy dowolm liczbe asystentow, ktorzy
beda pomagali Przedstawicielowi zgniera w wykonywaniu czynrégi zwiazanych z
pkt.5.6.b). Nazwiska, zakresy obazkdw i uprawni@ tych Asystentéw winny ky
podane pisemnie do wiadokwo Zamawiajcego i Wykonawcy. Tacy asystenci niglh
mieli zadnego prawa do wydawania Wykonawcy jakichkolwielepei, oprécz takich



j)

K)

)
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.....

materiatow, uradzen czy robocizny jako zgodnych z Kontraktem. Jakiekek polecenia
wydane przez nich w tym celu usame leda za rownorzdne z poleceniami wydanymi
przez Przedstawicieladgniera.

Polecenia wydawane przez Przedstawicietgriera winny mié forme pisemn,

jednakze jezeli w jakichkolwiek okolicznéciach Irzynier uzna za konieczne wydanie
polecenia ustnie, Wykonawca winien zastosbsiado polecenia. lynier winien w

takim wypadku wystawi pisemne potwierdzenie swojej decyzji przed luhgpo
wykonaniu przez Wykonawg a takie potwierdzeniegdzie nasfpnie uznane za polecenie
w rozumieniu niniejszej klauzuli. Jednoéme przyjmuje si, ze jezeli Wykonawca w
czasie nie dtzszym ni 7 dni od chwili otrzymania ustnego polecenia petdzi pisemnie
Inzynierowi otrzymanie polecenia, a to potwierdzenezostanie oprotestowane przez
Inzyniera w cagu nas¢pnych 7 dni, bdzie ono uznane za rownoznaczne z pisemnym
poleceniem Iayniera.

Postanowienia niniejszej klauzuli odnesk takze do polecé wydawanych przez
Przedstawiciela tryniera i Asystentéw liayniera wyznaczonych zgodnie z pkt. 4.5.1)

Fakt,ze Przedstawiciel lryniera nie zakwestionowat ani nie odrzucit jakipjacy,
materiatow lub urzdzea, nie ogranicza prawadgniera do zakwestionowania lub
odrzucenia takiej pracy, materiatu lub agzenia,

Jezeli Wykonawca nie zgadzacste stanowiskiem, zgtlym przez Przedstawiciela
Inzyniera, ma on prawo zwrocenig sio Inzyniera, ktory mae potwierdzt, uchylic lub
zmienk takie stanowisko

4.6 Podstawowe czynniei Inzyniera Kontraktu podczas realizacji kontraktu:

a)

b)

f)

9)

Nadzor nad realizagizadania powinien ldyprowadzony zgodnie z oboaziujacymi
przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodnie z warank&reslonymi w dokumentach
kontraktowych, oraz zgodnie z zasadami i proceduFdBIC — z zastrzeeniem pkt.c).

Ogodlne zadania polegana podejmowaniu decyzji we wszystkich sprawachizanych z
jakaoscia robot, ocen jakasci materiatdw posppem robot, a ponadto sprawach zz@inych
Z interpretagj dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczhyaraz sprawach
dotyczcych akceptacji wypetniania warunkow kontraktu pr¢ykonawe robot.

Inzynier Kontraktu petni wszelkie obogaki wymienione w dokumentach przetargowych
dla kontraktu — z wyiczeniem decyzji finansowych oraz innych decyzjiipgajacych za
soly skutki finansowe dla Zamawigjego.

Inzynier Kontraktu petni swoje obowzki wydapc polecenia, decyzje, opinie, zgody,
akceptacje i wnioski na gnie wg wzorow ustalonych z Zamawiaym. Jednoczmie
prowadzi korespondengcyv imieniu Zamawiajcego (po jego akceptacji) oraz wszelkie
niezlezdne sprawozdania, zestawienia itp.

Organizuje prace zwkane z nadzorem tak, aby z tego tytutu nie bykalalgch przerw w
realizacji robot przez Wykonawc

Inzynier Kontraktu decyduje o dopuszczeniu do stosaavialh odrzuceniu materiatow,
prefabrykatow, mieszanek mineralno — bitumicznyagtpnéw do wszystkich elementow
urzadzen przewidzianych w dokumentacji projektowej, Szcaeg§ch Specyfikacjach
Technicznych oraz normach i przepisachazanych z nadzorowanym kontraktem.

Inzynier Kontraktu zapewnia nadzér inwestorski geogtezya take laboratoryjny, ktéry
realizowany hdzie przez niezaime Laboratorium Drogowe, dla badontrolnych w
zakresie okrdonym w SST dla poszczegdlnych zadaiezalénie od pomiarow i bada
prowadzonych przez Wykonaweoobot.
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h) Inzynier Kontraktu odpowiada za wszelkie decyzje, &tdotyca:

1) Wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej wreale okrélonym w
Warunkach Kontraktu,

2) Wyrazania zgody na podzlecaniegézi Kontraktu (podzlecanie jest dopuszczone w
Warunkach Kontraktu do 30% catkowitej watorob6t) podwykonawcy
wskazanemu przez Wykonagyc

3) Wyrazenia zgody na wykonywanie robot w nocy i dni wobriepracy,

4) Akceptacji zmian kluczowego personelu Wykonawcgdwykonawcow
wyznaczonych przez Wykonaworaz cofng¢cia wczéniejszych akceptacji (za
zgoth Zamawiajcego),

5) Zadania usuricia z placu budowy 0séb niekompetentnych lub inrysbib
zatrudnionych przez Wykonawc

6) Dopilnowania zapewnienia ubezpieczenia budowy pY¥gkonawe, zgodnie z
Kontraktem,

7) Udzielania Wykonawcy informacji, wyjaien, wskazéwek dotyegych Kontraktu,

8) Whnioskowania:
a) W sprawie wprowadzenia nieginych zmian w dokumentacji projektowe;j
i uzyskania zgody na zmiany,
b) W sprawie przeprowadzenia niegimych ekspertyz i badaechnicznych.

9) Uzyskiwanie od projektanta wyjaien watpliwosci dotyczcych projektu i
zawartych w nim rozwizan,

10)Wnioskowania i opiniowania wnioskéw sktadanych pr¥éykonawe w zakresie
roszcza i sporéw dotycacych robot kontraktowych,

11) Zajmowania stanowiska co do propozycji Wykonawgotrzebie wzmocnienia lub
zabezpieczenia drog i mostow prowachrh na plac budowy,

12)Zajmowania stanowiska do sposobu zabezpieczanielkisz wykopalisk odkrytych
przez Wykonawe na placu budowy,

13)Dokonywania analizy i opiniowania przedstawionychgz Wykonawe
harmonograméw i uaktualnionych harmonogramow w e#wakceptacii przez
Zamawiajcego,

14)Wstrzymania rob6t w przypadku prowadzenia ich melrge z Kontraktem i
przepisami BHP,

15)Dopilnowania przestrzegania przez Wykonawasad BHP,

16)Organizowania Rad Budowy, spadzania protokotéw z narad i przekazywania ich
zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawdamu) w terminie 5 dni po
naradzie, oraz dopilnowania realizacji ustaléecyzji podgtych na Radzie
Budowy,

17)Wnioskowania zmian oznakowania i organizacji rushtrakcie trwania robot,

18)Nadzorowania pomiaréw baganateriatow i rob6t w miejscach wyprodukowania i
na placu budowy, zgodnie z SST, a mianowicie:
a) akceptacji materiatdw zgodnych z wymaganiami SSWaleazanych przez
Wykonawe zrodet ich pochodzenia,
b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu dgaia materiatdw posiadajych
atest producenta,
c) akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wyamagmi SST,
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d) kontrolowanie wytworni materiatow, prefabrykatéwasnbitumicznych i
betonéw w celu sprawdzenia zgodaia akceptacji stosowanych metod
wytwarzania,

e) kontrolowanie sposobu skiadowania i przechowywamégeriatdw oraz
uporzidkowania miejsc sktadowania po zakaeniu robaot,

19)Akceptowania sprgu i sSrodkéw transportowychaywanych do robét, co do
zgodndci ich z warunkami Kontraktu,

20)Wnioskowania do akceptacji PZJ (Programu Zapewai@akdci),

21)Zatwierdzania zakresu kontroli rob6t prowadzonyctep Wykonawe,

22)Inspekcji laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzepiey stosowane ugdzenia
pomiarowe i spra laboratoryjny Wykonawcy posiadajvazna legalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadgyvymaganiom norm oké&jacych
procedug¢ bada,

23)Zlecenie na koszt Zamawagego (poprzez zlecenie niezalemu Laboratorium
Drogowemu) pomiaréw i bad&ontrolnych oraz uczestniczenia przy pobieraniu
probek i dokonanie oceny wynikéw badgpomiardéw, w zakresie wynikgym z
wymogow kontraktu,

24)Ustalania metod obmiaru rob6t oraz uczestniczerag gokonywaniu obmiaréw
roboét przez Wykonawg

25)Akceptacja urzdzen i sprztu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia
robot i ich obmiaru,

26) Sprawdzania wykonanych robét i powiadamiania Wykenao wykrytych wadach
oraz pdwiadczenia usurcia wad przez Wykonawga take ustalenia rodzaju i
zakresu koniecznych do wykonania rob6t poprawkowych

27)Zlecania usuricia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawausunie ich
w terminie (0 zamiarze zlecenia ustoia wad stronie trzeciej, ignier
zobowgzany jest powiadonmiWykonawe na 14 dni wczaniej),

28)Wnioskowanie o dokonanie zmian (wygénia) terminu wykonania rob6t w
sytuacjach wyszczegolnionych w Kontrakcie i przadétnia ich do akceptacii
Zamawiagcemu w cagu 10 dni od daty zgtoszenia propozycji przez Wykee,

29)Oceny przedstawionych przez Wykonavkosztéw zmian w robotach i
przedstawieniu do akceptacji Zamaw@mu w cagu 4 dni od daty ich zgtoszenia,

30)Dokonywanie oceny przedstawionych przez Wykorakasztow, ktére zgodnie z
Warunkami Kontraktu podlegafodatkowej optacie,dolz wkasnej wyceny tych
kosztow i przedizenia ich do akceptacji Zamawiagmu,

31)Dokonywania odbioru technicznego: gotowych elementdbdt zanikajcych,
ulegapcych zakryciu, odbioru eZciowego robét oraz prac z zakresu obstugi
geodezyjnej,

32)Sprawdzania miestznych zestawieWykonawcy wartéci zakaiczonych i
odebranych robot i potwierdzenie kwot do wyptatygagu 14 dni od zigenia
zestawienia przez Wykonaw)¢

33)Pdswiadczania terminu zakozenia robot,

34)Stwierdzania wnioskowania zakezenia robot, sprawdzania kompletoia
prawidtowasci operatu kolaudacyjnego i przedémia do akceptacji Zamawig@ego
w celu ustalenia terminu ostatecznego odbioru robgit uczestniczenie w odbiorze,

35)Sprawdzania ostatecznej kwoty nalej Wykonawcy, ustalania i wnioskowania
zakresu koniecznych korekt wyliaz&/ykonawcy i przedstawiania Zamawiegmu
do podgcia decyzji o ostatecznej wysakb tej kwoty (w cagu 20 dni od otrzymania
rozliczenia Wykonawcy),

36)Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawerenu Budowy w przypadku
wypowiedzenia Kontraktu,

37)Rozliczenia Kontraktu, w przypadku wypowiedzenia go
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38)Prowadzenia cakoi spraw dotycgcych wspotpracy budowy z wiadzami
terenowymi lub ludngcia miejscowy (zatatwianie skarg),

39)Prowadzenia dokumentacji dotycej Kontraktu,

40)Realizacji innych czynriei koniecznych dla realizacji kontraktu zgodniemaawa,
warunkami realizacji robo6t i innymi potrzebami.

a) Inzynier Kontraktu sktada do Zamawiapgo pisemne miegizne raporty
(sprawozdania) z dziataléa obejmujcej prowadzenie nadzoru robot diazéte] z
robo6t oddzielnie oraz wszelkie inne sprawozdanienagyane przy prowadzeniu
kontraktu.

b) Inzynier Kontraktu uczestniczy w przekazaniu placudwyl

c) Inzynier Kontraktu pozyskuje Dziennik Budowy i dokoawy nim wpiséw.

d) Inzynier Kontraktu zatatwia sprawy zagiane z przygotowaniem inwestycji do
odbioru i przekazania jej wzytkowanie zgodnie z proceduokreslona w Prawie
Budowlanym.

e) Inzynier Kontraktu uczestniczy w pracach komisji odbikoacowego, kontrolach
przeprowadzanych przez Nadzor Budowlany i inne myggrawnione do kontroli
oraz dopilnowuje realizacji ustale decyzji podgtych podczas kontroli,

f) Inzynier Kontraktu przygotowuje ocenechniczr zrealizowanego Kontraktu,

g) Inzynier Kontraktu wspotpracuje z administradirog w zakresie prawidtowego
utrzymania drogi w rejonie budowy i drog przyledly¢ak i objazdowych,

h) Inzynier Kontraktu sprawdza realizasvarunkow ustalonych w decyzji o
pozwoleniu na budowi w decyzjach i uzgodnieniach opiriaych realizagj
inwestycji — jest za realizagtych warunkéw odpowiedzialny

i) Inzynier Kontraktu poprzez zatrudnionych inspektor@dzoru z uprawnieniami do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w buditwie realizuje oboveizki
przypisane do nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie czynnéci nadzoru wykonywane przezzyniera musz by¢ zgodne z obowzujacymi
przepisami prawa polskiego, a w szczegftntistawg z dn. 7 lipca 1994

roku ,Prawo Budowlane”, ustayw dnia 20 marca 1985 ,,0 Drogach Publicznych” waraz
pa&zniejszymi zmianami, Kodeksem Cywilnym, procedur&iidIC, SPO-WKP oraz
wymaganiami ustalonymi w Kontrakcie na realizagbot.

4.7 Podstawowe czynriei nadzoru w czasie trwania Okresu Zgtaszania Wadokresu
gwarancyjnego):

a)

b)

h)

Dokonywanie systematycznych przapw zrealizowanych robot adtych Kontraktem w
oparciu o harmonogram akceptowany przez Zamaeegp, co najmniej 1 raz na 60 dni.
Przyjmowanie od administratora obiektow sieciowydnog zgtosze dotyczcych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Zgtaszanie do Wykonawcy zaistniatych wad i ustad@arminu ich usuwania.
Nadzorowanie realizacji robo6t zazianych z usuwaniem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym i péwiadczanie ich wykonania.

Przygotowanie uaktualnionej oceny technicznej mealanego Kontraktu.
Przygotowanie ostatecznego rozliczenia Kontraktolpesie gwarancyjnym.
Sprawdzenie kompletioi i prawidtowdci przedstawionych przez Wykonagvc
dokumentow do odbioru pogwarancyjnego i przedstasie/niosku Zamawiagemu w
celu ustalenia terminu odbioru k@wego.

Uczestniczenie w odbiorze ostatecznym (pogwaragayjmobot.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

a)

Zamawiajcy bedzie kontrolowat jaké&t prac w oparciu o:
protokot przekazania dokumentacji przetargowej,
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b) rzetelne i fachowe prowadzenie Rad Budowystatliwos¢ i jakos¢ wpisow w Dzienniku
Budowy,

c) terminowac¢, systematycznig i rzeczowd¢ prowadzonej dokumentaciji budowy
(sprawozda, raportow itd.),

d) wyrywkowe kontrole zgodni SST robdt wykonywanych (nie zlect badania
kontrolne).

6. OBMIAR ROBOT
Inzynier Kontraktu ledzie sporzdzat miestczne zestawienie wykonywanych prac w okresie
petnienia nadzoru, tzn. odebranych robot, wydangstrukciji.

7. ODBIOR ROBOT

Odbior robét zwizanych z prowadzeniem nadzoru ppstv oparciu 0 miegiczne zestawienie
prac. Po dokonaniu odbioru ostatecznego (pogwajeegy) ustugodawca protokolarnie przega
Zamawiagjcemu wszystkie dokumenty zygiane z realizowanym kontraktem.

8. PODSTAWA PLATNO SCI
Ptatnag¢ za petnienie obowizkow Inzyniera Kontraktu bdzie zgodna z 8 3 umowy.



